ALLEGATO “A”

Affidamento di servizi tecnici professionali per I'espletamento delle procedure per il
perfezionamento, I’acquisizione ed il riordino, anche mediante decreto di esproprio o di
acquisizione sanante, dei beni, terreni ed immobili gia occupati e/o da occupare per la

realizzazione delle strade Provinciali in gestione della Provincia di Matera.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. QUADRO NORMATIVO

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto deve essere assicurato dall’Aggiudicatario
in conformita al contenuto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di espropriazione
per pubblica utilita. L’affidamento avverra mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1
lett. b) del d. Lgs. 36/2023 s.m.i..

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato tecnico intende disciplinare I'appalto di servizi tecnici professionali necessari
allespletamento delle procedure per l'acquisizione anche mediante decreto di esproprio o di
acquisizione sanante, dei beni, terreni ed immobili gia occupati e/o da occupare per la realizzazione
delle strade Provinciali in gestione della Provincia di Matera.

L'appalto ha per oggetto tutte le attivita tecnico-amministrative necessarie e propedeutiche al
definitivo accatastamento delle strade provinciali in capo al demanio stradale della Provincia di
Matera, comprese le variazioni catastali di accorpamento delle strade e loro pertinenze alla categoria
catastale “Strade Pubbliche”.

3. ATTIVITA DI APPALTO

La prestazione del presente servizio comprende tutte le attivitd necessarie per I'espletamento delle
procedure tecnico-amministrative e, nel dettaglio:

3.1 Attivita preparatorie e pratiche accessorie per procedure espropriative in corso

3.1.1.Acquisizione presso 'Ente della documentazione progettuale relativa agli interventi in
oggetto (progetto esecutivo, piani particellari, elenchi ditte);

3.1.2.Verifica della correttezza delle geometrie delle opere riportata sulle mappe del catasto
terreni e urbano anche mediante un controllo della georeferenziazione delle mappe
stesse operata dal progettista ed eventuale aggiornamento dei dati catastali, compresi
quelli cartografici. Nel caso in cui la georeferenziazione dovesse rivelarsi da modificare
sara a carico dell’aggiudicatario la redazione dei nuovi documenti espropriativi di
progetto. Nel caso in cui si dovessero rendere necessari degli aggiornamenti agli
elaborati espropriativi (piani particellari, elenchi ditte) si dovra provvedere a redigerne
di nuovi sulla base del progetto dell'opera fornito.

3.1.3.Calcolo economico e redazione d’ogni elaborato necessario a dare compiuta ogni
pratica relativamente allindennizzo per eventuali frutti pendenti, occupazione
temporanea, indennita aggiuntive nonché dei danni subiti alle colture a seguito delle
indagini presso tutte le aree oggetto dei lavori. :

3.1.4.Predisposizione del testo dell'avviso dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli
11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che sara successivamente verificato ed approvato
dall’Ente.




tempi previsti dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. In relazione alle eventuali osservazioni
prodotte dagli interessati dovranno essere predisposte le risposte di competenza sulla
materia espropriativa.

3.1.6.Nel caso in cui il numero dei destinatari del procedimento espropriativo sia superiore a

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9,

50 si provvedera ad eseguire le stesse attivita indicate ai punti precedenti comprese
quelle relative alla ricerca degli indirizzi. L'attivita di indagine anagrafica sara svolta
preventivamente a quella prevista per I'art. 17 nel seguito specificato.

Attivita previste dall'art. 17 del DPR 327/2001 (laddove applicabile)

Sottoporre all'Ente espropriante una bozza del testo della comunicazione dell'avvenuta
efficacia dell'atto che ha dichiarato la pubblica utilita;

Raccolta delle eventuali osservazioni pervenute dai proprietari, e predisposizione delle
eventuali controdeduzioni.

Attivita previste dall'art. 20 del DPR 327/2001

Si dovra provvedere a:

Predisporre, per ogni singola ditta, la stima delle indennita di esproprio di base secondo
i disposti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e le risultanze del Certificato di Destinazione
Urbanistica utilizzando a tal fine il piano particellare e I'elenco ditte approvati con il
progetto definitivo;

Integrare il predetto elenco ditte con l'indicazione, per ciascuna ditta, dellindennita
aggiornata ai valori di mercato in vigore al momento della notifica;

Sottoporre al’lEnte una bozza del testo della notifica dell'indennita provvisoria per
I'approvazione;

Compilare le notifiche per ciascun interessato e a notificarle per mezzo di Ufficiale
Giudiziario nelle forme di legge;

Redigere, sulla base delle eventuali osservazioni pervenute e delle decisioni assunte
dall’Ente, una nuova edizione delle stime e a notificarla agli interessati previo assenso
dell’Ente;

Contattare, previa richiesta del’Ente, i proprietari interessati per sollecitare una
risposta in merito alla notifica dell'indennita di cui ai precedenti punti;

Raccogliere le accettazioni dell'indennita pervenute dai proprietari;

Raccogliere per ogni proprietario la documentazione pervenuta comprovante la
proprieta del bene nonché ogni altra documentazione atta a dimostrare il diritto alle
maggiorazioni e/o alle indennita aggiuntive previste dal D.P.R. 327/2001;

Sottoporre all'Ente un elenco giustificativo degli importi delle indennita per il pagamento
dell'acconto ai proprietari concordatari completo dei necessari codici bancari IBAN;
Eseguire le immissioni nel possesso anticipate nel caso in cui i proprietari intenderanno
accettare le indennita offerte previa condivisione del documento che si prevede
adottare per lo stato di consistenza e 'immissione nel possesso;

Assistere il rappresentante del’Ente nelle operazioni di stato di consistenza ed
immissione nel possesso anche con la funzione di verbalizzante.

Attivita previste dall’art. 21 del DPR 327/2001

Si dovra provvedere a:

Compilare I'elenco dei proprietari che non hanno accettato 'indennita;

Riproporre agli interessati, mediante notifica, le indennita eventualmente rideterminate
sulla base delle osservazioni pervenute preventivamente sottoposte all’Ente e dalla
stessa condivise;

Assistere I'Ente nelle operazioni di deposito delle somme alla Cassa Depositi e Prestiti
in caso di ulteriore rifiuto e a sottoporre, per l'approvazione, una bozza della
comunicazione da inviare agli interessati in merito alla designazione del tecnico di
fiducia. Tale comunicazione potra avvenire, sulla base di una decisione assunta
dall’Ente, unitamente alla notifica dell'indennita;




Predisporre la documentazione per la Commissione Provinciale Espropri e ad assistere
I'Ente nell’eventuale richiesta al Tribunale competente la nomina del terzo perito;
Sottoporre all’Ente per I'approvazione una bozza della comunicazione da inviare agli
interessati in merito alla relazione peritale e sua notifica;

Assistere 'Ente nelle operazioni di deposito della differenza dell'indennita alla Cassa
DD PP in caso di ulteriore rifiuto. Sono escluse dalla presente procedura le attivita
inerenti la funzione di Consulente di Parte nell’'ambito delle operazioni previste dall'art.
21.

3.1.10. Attivita previste dall’art. 26 del DPR 327/2001

Preventivamente a qualsiasi pagamento o deposito presso la Cassa DD. PP. si dovra

provvedere a:
Sottoporre allEnte una bozza del provvedimento da emanare a cura del
Responsabile Unico del Procedimento che ordina il pagamento delle indennita

accettate e il deposito di quelle rifiutate;

Assistenza nella pubblicazione di tale provvedimento presso il BUR competente
rendendolo poi esecutivo trascorsi i successivi trenta giorni;

Predisporre istanze da inoltrare alla Tesoreria Territoriale dello Stato per I'apertura
delle posizioni di deposito.

3.1.11. Attivita previste dall’art. 22 bis del DPR 327/2001

In questi casi si dovra provvedere a:

Predisporre per ogni singola ditta la stima delle indennita di esproprio di base secondo
i disposti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e le risultanze del Certificato di Destinazione

Urbanistica;

Utilizzando il piano particellare e I'elenco ditte approvati con il progetto definitivo, a
integrare il predetto elenco ditte con l'indicazione, per ciascuna ditta, dell'indennita
aggiornata ai valori di mercato al momento della notifica. | documenti saranno infine
da allegare al decreto di occupazione anticipata (art. 22 bis) e/o temporanea (art. 49).

Sottoporre all’Ente per 'approvazione una bozza del testo del provvedimento che
determina I'indennita in via provvisoria ed autorizza I'occupazione anticipata e, ove
necessario, anche temporanea;

Sottoporre all’Ente per 'approvazione una bozza del testo della comunicazione ai
sensi dell’art. 22 bis unitamente al calendario previsto per le operazioni di immissione
nel possesso e stato di consistenza ed ai necessari allegati (dichiarazioni,

accettazioni ecc.);

Assistere nelle operazioni di stato di consistenza ed immissione nel possesso anche
con la funzione di verbalizzante.

3.1.12. Attivita previste dall’art. 23 del DPR 327/2001

Si dovra provvedere a:
Ricalcolare le indennitda di esproprio, compresa lindennitd di occupazione

temporanea preordinata all'espropriazione;
Sottoporre all’Ente per I'approvazione una bozza del testo del decreto di esproprio;

Sottoporre al’Ente il conteggio per ogni ditta e quindi complessivamente per il lotto
I'ammontare delle imposte calcolate sulla base delle indicazioni che vi saranno fornite;

Registrare, trascrivere, volturare, pubblicare su GU o BUR competente il decreto di
esproprio curando la compilazione di tutta la modulistica necessaria.

3.1.13. Attivita previste dall'articolo 42 bis del DPR 327/2001




Verifica della situazione in essere ad analisi delle azioni pregresse che hanno portato
ad un’occupazione senza titolo, valutazione dei pro e contro e dell’effettiva necessita
dell’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, comprensivo della
disamina di eventuale documentazione fornita

Predisposizione della comunicazione alle ditte interessate dell’avvio del procedimento
da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.

Predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta ed ottenimento del
decreto di acquisizione sanante

Supporto alla predisposizione del decreto di acquisizione sanante, alla luce dello stato
di fatto ed analisi delle problematiche pregresse che hanno portato alla necessita
dell’'assunzione di un provvedimento di acquisizione sanante

Predisposizione atti per comunicare alle ditte interessate il provvedimento di
acquisizione (avvisi da notificare alle ditte espropriande)

Predisposizione della necessaria documentazione da produrre per il pagamento
diretto delle indennita concordate o il deposito presso il MEF di quelle rifiutate o non
accettate nei termini di legge.

Presentazione della richiesta per la pubblicizzazione sul BUR

Registrazione, trascrizione, volturazione e comunicazione dell’avvenuto trasferimento
a mezzo A/R o PEC dell’atto di trasferimento, compresa ogni attivita propedeutica.

3.1.14. Attivita previste dagli articoli 49 e 50 del DPR 327/2001

Le attivita previste per le occupazioni temporanee non preordinate all'esproprio
saranno eseguite all'interno della procedura di esproprio principale, se cid non
dovesse verificarsi esse saranno in parte quelle indicate ai precedenti punti.

3.1.15. Attivita previste dalla Legge n°® 448/1998 art. 31 comma 21

Predisposizione comunicazione alle ditte interessate dell'avvio del procedimento da
effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., ivi compresa la compilazione delle lettere e
dei cedolini postali, o in alternativa via P.E.C.

Predisposizione della documentazione necessaria per I'emissione dell'atto di
trasferimento, ivi compresa I'assistenza per la formulazione di determine/decreti ed
ogni altro atto necessario per pervenire al perfezionamento del trasferimento
immobiliare

Registrazione, trascrizione, volturazione e comunicazione dell'avvenuto trasferimento
a mezzo A/R o PEC dell'atto di trasferimento, compresa ogni attivita propedeutica.

4. DURATA ED AMMONTARE DELLAPPALTO

L'appalto avra la durata di 24 mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto
che sara generato dal sistema di E-procurement della piattaforma MEPA e stipulato con firma
digitale e, comunque, al massimo sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo
conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario.

Il suddetto termine di validita contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che
l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario,
venga o non venga raggiunto con i singoli interventi applicativi e salvo invece che limporto
contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, venga raggiunto in un
termine temporale inferiore alla durata del contratto.

Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, la Stazione Appaltante si riserva, con apposito
provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti
preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine del
contratto.




Limporto complessivo ammonta presumibilmente sino ad un massimo di € 38.000,00 oltre IVA
ed oneri previdenziali, al lordo del ribasso d'asta.

L'importo presunto complessivo dei servizi, al lordo del ribasso d'asta, che si intende affidare,
potra variare, in fase esecutiva, a seguito dei singoli interventi per effetto di variazioni delle
rispettive quantitd nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni indicate
nell'elenco prezzi senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non
previsti o prezzi diversi dal’elenco prezzi posto a base di trattativa diretta. Non possono in
nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate nella Trattativa diretta.

5. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E SUE MODALITA DI EROGAZIONE

Il corrispettivo contrattuale sara quello risultante dall’'offerta aggiudicata e riportato nel
documento di stipula sottoscritto e remunera 'aggiudicatario per tutti gli oneri sostenuti e da
sostenere, nonché per tutte le attivita che egli dovra porre in essere in adempimento
dell’affidamento.

Il pagamento del corrispettivo verra effettuato in quote trimestrali posticipate a far data dalla firma
del Contratto sulla base delle attivita espletate e rendicontate.

| pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario entro il termine di 30 gg. dall'acquisizione
al protocollo provinciale della relativa fattura, riportante il CIG della presente procedura di
affidamento, emessa dall’Aggiudicatario e previa verifica di regolarita contributiva mediante
acquisizione di DURC.

6. CONDIZIONI DELLA TRATTATIVADIRETTA

Con la sottoscrizione della Trattativa diretta I'Appaltatore si impegna ad espletare tutte le attivita
necessarie per ogni singolo intervento al netto del ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base
di gara.

Al momento dell'avvio del singolo intervento I'’Appaltatore, dove necessario, prendera visione
della relativa documentazione tecnica fornita e dovra valutare tutte le circostanze ed elementi
che influiscono sul costo del servizio.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato).

La sottoscrizione dell’accordo quadro non costituisce diritto di esclusiva da parte del tecnico
incaricato, restando la facolta per la Stazione Appaltante di eseguire con proprio personale o
affidare a terzi qualsiasi attivita espropriativa su opere rientranti nel’ambito territoriale della
Provincia di Matera.

7. ECCEZIONI DELLAPPALTATORE

Nel caso I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall’ufficio tecnico siano difformi dai
patti contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa dei
lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e tali, quindi,
da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso,
Egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tale servizio sara disposto, dovra inoltrare
le proprie eccezioni e/o riserve con osservanza delle disposizioni del D.Igs. n. 36/2023 es. m. e
i. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre '’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve
si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

8. DOCUMENTI COSTITUENTI LA TRATTATIVA DIRETTA

Fanno parte integrante e sostanziale della Trattativa diretta, ancorché non materialmente
allegati:
- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
I'elenco prezzi posto a base di gara;




10.

11.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le
norme vigenti in materia di espropriazioni per pubblica utilita.
Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche del
servizio.
Ciascun eventuale intervento conterra di regola le seguenti indicazioni:

- l'oggetto del servizio da eseguire;

- la descrizione e consistenza del servizio da espletarsi;

- iluoghi interessati dagli interventi;

Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del contratto, qualora, in
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti
indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza
perd modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nella presente Trattativa diretta.

CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE E ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 53 comma 1 e 106 del D.Igs. n. 36/2023 e s. m. e i. 'appaltatore non € tenuto a
produrre garanzie;

Il soggetto incaricato presenta contestualmente alla firma del presente contratto la polizza di
responsabilitd civile professionale con specifico riferimento ai servizi effettuati, emessa da
compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita civile generale” nel
territorio dell’Unione Europea. La garanzia da prestarsi dovra avere un massimale di €
1.000.000. L’Appaltatore si obbliga a trasmettere al RUP, entro quindi giorni solari dalla scadenza
annuale del premio, la quietanza annuale di pagamento del premio fino alla scadenza del
contratto d’appalto e dovranno essere comunicate tutte le eventuali variazioni collegate alla
stessa.

SICUREZZA

Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dalla normativa in merito di sicurezza 'aggiudicatario
deve: Ottemperare alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni dotando il personale
di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione
ai servizi svolti (DPI)

Adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire I'incolumita delle persone addette e dei
terzi;

Conservare la documentazione idonea a dimostrare la regolaritd dei rapporti di lavoro
intercorrenti con i lavoratori stessi, nei modi e nel rispetto delle prescrizioni, comunicare i rischi
specifici che verranno introdotti nel’ambiente di svolgimento dei servizi espletati, in quanto
derivanti dai rischi stessi;

Impiegare personale dipendente o soci lavoratori aventi capacita professionali adeguate al
servizio da svolgere e sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte di medico competente ai sensi
del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. nonché adeguatamente formati sui rischi specifici esistenti
nel’ambiente in cui va ad operare rilevabili dal D.V.R. e dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i,;

Provvedere all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto
impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la
tutela della sicurezza, della salute e dell’lambiente ivi compreso I'utilizzo dei D.P.l.;

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’aggiudicatario si impegna a non rilevare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che
non siano attinenti all’esecuzione del servizio, le informazioni relative a procedimenti, disegni,
attrezzature, apparecchi, macchine, strutture che vengano messi a disposizione dall’Ente o di
cui 'aggiudicatario venga comunque a conoscenza in occasione dell’'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli
obblighi di segretezza anzidetti anche facendo sottoscrivere al personale in servizio una
dichiarazione con la quale gli stessi si assumono gli obblighi di riservatezza individuati e
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14.

15.

16.

17.

disciplinati dalla normativa vigente in materia. In caso di inosservanza dell’'obbligo di riservatezza
I'impresa é tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

PENALI

Nel caso in cui le prestazioni siano eseguite in modo non conforme a quanto previsto dalla
normativa, dal presente capitolato tecnico e da quanto presentato in sede di offerta, I'Ente
provvedera in forma scritta a contestare all’Aggiudicatario le inadempienze riscontrate.
Quest'ultimo avra 15 giorni per far pervenire le proprie deduzioni al’Ente, a mezzo P.E.C.

Nel caso in cui 'Ente giudichi dette deduzioni non accettabili, ovvero non sia stata risposta o Ia
stessa non sia giunta nel termine indicato saranno applicate le penali nella misura massima 1
per mille giornaliero dell'importo dell’intero contratto di accordo quadro, art. 126 comma 1 del D.
Lgs. 36/2023 s.m.i..

Il servizio non effettuato non sara comunque pagato e in ogni caso I'Ente si riserva di far eseguire
il servizio ad altri a spese dell’aggiudicatario contestato, rivalendosi sulle competenze dovute
all'appaltatore o sulla cauzione.

In caso di reiterazione dell'inadempienza si potra procedere alla risoluzione dell’accordo quadro.
Fermo restando quanto sin qui in proposito previsto ’Amministrazione si riserva altresi la facolta
di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto (ex art. 1456 del Codice Civile) senza che da
tale risoluzione possano comunque conseguire all'aggiudicatario diritti o pretese di sorta, nel
caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
qualora I'impresa non provveda allimmediata regolarizzazione. L’Ente, risolvendo il contratto,
incamerera la cauzione definitiva fatto salvo I'ulteriore risarcimento del danno.

L'Ente si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi di all’art. 190
D. Lgs. 36/2023.

RECESSO

L'Ente pud recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite, con riferimento ai soli
procedimenti attivati. |l decimo dellimporto delle prestazioni non eseguite & calcolato sulla
differenza tra I'importo dei quattro quinti dellimporto contrattuale e 'ammontare netto delle

prestazioni regolarmente eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione da parte del’Ente a
mezzo P.E.C. da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi.

DIVIETO DI SOSPENSIONE

L'appaltatore non pud sospendere o ritardare i servizi unilateralmente, neanche in caso di
controversie con 'Ente. L'unilaterale sospensione dei servizi costituisce una grave inadempienza
contrattuale tale da determinare la risoluzione contrattuale. In questo caso I'appaltatore non potra
vantare alcun credito nei confronti del’Ente mentre quest'ultimo ha diritto al risarcimento del
danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.

CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo, ed anche parzialmente, il presente appalto, fatto salvo
quanto previsto all’art. 119 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i..

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto sara stipulato secondo le modalita di cui all'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. e le
spese saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non
si siano potute definire in via amministrativa, comunque dipendenti dalla Stipula e per tutti i
conseguenti contratti applicativi, € competente il Foro di Matera.







