PROVINCIA DI MATERA - Servizio Appalti e Contratti

Appalto n. 1 - Affidamento a mezzo di procedura negoziata dei lavori
di “Manutenzione straordinaria ITIS di Via Lanzillotti – Ferrandina (MT)

CIG	base d'asta	sog.anom		oneri sic.	a corpo		data gara
301652425A	210.000,00	28,3707		11.000,00	0,00		**00/01/1900**

Busta	Progr	ali	GRAD	I M P R E S A	offerta	m	Importo netto	ribasso - media	s	ribasso - soglia
3	1	**e**	-	CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. s.a.s.	35	e	136.500,00	8,316	e	6,6293
4	2	**-**	-	FALBIT s.r.l.	29,872	-	147.268,80	3,188	-	1,5013
1	3	**A**	1°	ATR COSTRUZIONI s.r.l.	28,125	A	150.937,50	1,441	-	-0,2457
7	4	**-**	2°	ICOS s.r.l.	27,115	-	153.058,50	0,431	-	-1,2557
2	5	**-**	3°	FTC di Tarantino Rocco & C. s.n.c.	26,669	-	153.995,10	-0,015		-1,7017
6	6	**-**	4°	GLOBO IMPIANTI DI NOLA ANTONIO	26,115	-	155.158,50	-0,569		-2,2557
10	7	**-**	5°	MARAGNO GAETANO s.a.s. DI GIOVANNI MARAGNO & C.	25,26	-	156.954,00	-1,424		-3,1107
8	8	**-**	6°	BOLLITA COSTRUZIONI SOC. COOP.	25,23	-	157.017,00	-1,455		-3,1407
9	9	**-**	7°	AREACOOP scpa	25,09	-	157.311,00	-1,595		-3,2807
5	10	**e**	-	IMP.E.CO. S.r.l.	23,233	e	161.210,70	-3,452	e	-5,1377

,	10		
offerte escluso le ali n.	8		
Media offerte escluso le ali (m)	26,6845		
Media scostamenti positivi su media m (s)	1,6862		
Soglia di esclusione automatica (m+s)	28,3707		
Importo lavori al netto del ribasso		150.937,50	cauz. def. 58.702,34
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		11.000,00	dir. segr. 1.055,72
Somme a corpo		0,00	registraz. 171,12
Importo contrattuale (compresi on. sicur.)		161.937,50	spese contr. 1.226,84

Busta	Imprese escluse
	,