PROVINCIA DI MATERA - Servizio Appalti e Contratti

Appalto n. 9 - Affidamento a mezzo di cottimo fiduciario dei lavori di "Manutenzione straordinaria I.T.C. A.Loperfido di Matera (MT)". Gara ufficiosa.

CIG	base d'asta	sog.anom	oneri sic.	a corpo	data gara
3017486C35	232.000,00	26,4325	12.650,00	0,00	26/08/2011

Busta	Progr	ali	GRAD	I M P R E S A	offerta	m	Importo netto	ribasso - media	s	ribasso - soglia
12	1	e	-	Impresa ZAGARIA Vincenzo	31,1700	e	159.685,60	5,311	e	4,7375
7	2	e	-	I.C.O.S. s.r.l.	27,3550	e	168.536,40	1,496	e	0,9225
11	3	-	-	Maragno Gaetano S.a.s.	26,7200	-	170.009,60	0,861	-	0,2875
3	4	-	-	F.T.C. di Tarantino Rocco	26,4830	-	170.559,44	0,624	-	0,0505
2	5	A	1°	A.T.R. Costruzioni	26,4280	A	170.687,04	0,569	-	-0,0045
6	6	-	2°	GLOBO IMPIANTI	26,0990	-	171.450,32	0,240	-	-0,3335
1	7	-	3°	A.T.I. F.lli Maragno e CARRASSA Giovanni	25,6955	-	172.386,44	-0,164		-0,7370
8	8	-	4°	AREA Coop	25,3800	-	173.118,40	-0,479		-1,0525
10	9	-	5°	Coop. Costruzioni BOLLITA	25,2600	-	173.396,80	-0,599		-1,1725
9	10	-	6°	A.T.I. Tagliente Costruzioni e SO.LA.VED s.r.l.	24,8100	-	174.440,80	-1,049		-1,6225
5	11	e	-	IMP.E.CO.	23,3340	e	177.865,12	-2,525	e	-3,0985
4	12	e	-	FALBIT s.r.l.	23,2680	e	178.018,24	-2,591	e	-3,1645

,	12		
offerte escluso le ali n.	8		
Media offerte escluso le ali (m)	25,8594		
Media scostamenti positivi su media m (s)	0,5731		
Soglia di esclusione automatica (m+s)	26,4325		
Importo lavori al netto del ribasso		170.687,04	cauz. def. 60.237,22
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		12.650,00	dir. segr. 1.119,92
Somme a corpo		0,00	registraz. 171,12
Importo contrattuale (compresi on. sicur.)		183.337,04	spese contr. 1.291,04

Busta	Imprese escluse
	,