PROVINCIA DI MATERA - Servizio Appalti e Contratti

Procedura ristretta semplificata - Lavori di manutenzione straordinaria della

S.P. Ferrandina-Salandra tratto Loc. Montagnola

CIG	base d'asta	sog.anom		oneri sic.	a corpo		data gara
0570487CCO	131.240,00	30,0375		4.000,00	0,00		10/12/2010

Busta	Progr	ali	GRAD	I M P R E S A	offerta	m	Importo netto	ribasso - media	s	ribasso - soglia
4	1	e	-	LOGIODICE ANTONIO di Corleto Perticara PZ	30,2230	e	91.575,33	0,277	e	0,1855
11	2	e	-	ANTONIO D'ALESSANDRO di Tursi	30,1860	e	91.623,89	0,240	e	0,1485
2	3	-	-	C.LC. s.r.l. di Policoro	30,1330	-	91.693,45	0,187	-	0,0955
3	4	-	-	CASALINGO ANTONIO di Montescaglioso	30,1140	-	91.718,39	0,168	-	0,0765
10	5	A	1°	**M.T.S. di Manolio Vincenzo di Rotondella**	**30,0350**	A	91.822,07	0,089	-	-0,0025
1	6	-	2°	CO.G.E.M.A s.r.l. di Tursi	29,9950	-	91.874,56	0,049	-	-0,0425
6	7	-	3°	MAURO MARIO SAVINO di Genzano di Lucania PZ	29,9800	-	91.894,25	0,034	-	-0,0575
5	8	-	4°	MONTEMURRO VINCENZO di Montescaglioso	29,9680	-	91.910,00	0,022	-	-0,0695
7	9	-	5°	SCHILLIZZI COSTRUZIONI s.r.l. di San Costantino Albanese PZ	29,3990	-	92.656,75	-0,547		-0,6385
9	10	e	-	DIELLE s.r.l. di Lecce	28,7930	e	93.452,07	-1,153	e	-1,2445
8	11	e	-	PARI COSTRUZIONI s.r.l. di Potenza	23,8560	e	99.931,39	-6,090	e	-6,1815

,	11			
offerte escluso le ali n.	7			
Media offerte escluso le ali (m)	29,9463			
Media scostamenti positivi su media m (s)	0,0912			
Soglia di esclusione automatica (m+s)	30,0375			
Importo lavori al netto del ribasso		91.822,07	cauz. def.	38.395,90
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		4.000,00	dir. segr.	680,03
Somme a corpo		0,00	registraz.	171,12
Importo contrattuale (compresi on. sicur.)		95.822,07	spese contr.	851,15

Busta	Imprese escluse
	nessuna