PROVINCIA DI MATERA - Servizio Appalti e Contratti

Procedura ristretta semplificata - interventi di adeguamento alle norme igieniche per l'agibilità, la sicurezza e prevenzione del **Liceo Scientifico "D. Alighieri" di Matera**

CIG	base d'asta	sog.anom		oneri sic.	a corpo		data gara
054581659B	136.373,28	24,4320		4.526,25	0,00		25/10/2010

Busta	Progr	ali	GRAD	I M P R E S A	offerta	m	Importo netto	ribasso - media	s	ribasso - soglia
2	1	e	-	EDIL SASSI di Matera	34,1200	e	89.842,72	10,420	e	9,6880
4	2	e	-	EDILCOSTRUZIONI 2001 s.r.l. di Altamura	30,0160	e	95.439,48	6,316	e	5,5840
5	3	-	-	EUROIMPIANTI di Potenza	24,8560	-	102.476,34	1,156	-	0,4240
12	4	-	-	LO.TEC. s.r.l. di Altamura	24,6540	-	102.751,81	0,954	-	0,2220
13	5	-	-	VENTRA ANTONIO s.r.l. di Melfi PZ	24,4500	-	103.030,01	0,750	-	0,0180
11	6	A	1°	**TEKNIKI s.r.l. di Tursi**	**24,3750**	A	103.132,29	0,675	-	-0,0570
1	7	-	2°	GIFE s.r.l. di Potenza	24,3360	-	103.185,48	0,636	-	-0,0960
3	8	-	3°	VE.CO. EDIL IMPIANTI s.r.l. di Pollena Trocchia NA	24,1930	-	103.380,49	0,493	-	-0,2390
7	9	-	4°	CM IMPIANTI s.r.l. di Melfi PZ	24,1600	-	103.425,50	0,460	-	-0,2720
9	10	-	5°	EDIL MIULLI di Grottole	22,6130	-	105.535,19	-1,087		-1,8190
8	11	-	6°	CONTEDIL di Ricco Maria & C. s.a.s. di Ferrandina	21,7300	-	106.739,37	-1,970		-2,7020
6	12	-	7°	VALBASENTO s.r.l. di Calciano	21,6320	-	106.873,01	-2,068		-2,8000
14	13	e	-	AREACOOP s.c.a r.l. di Miglionico	21,2100	e	107.448,51	-2,490	e	-3,2220
10	14	e	-	LAGERI s.r.l. di Lauria PZ	14,9990	e	115.918,65	-8,701	e	-9,4330

,	14		
offerte escluso le ali n.	10		
Media offerte escluso le ali (m)	23,6999		
Media scostamenti positivi su media m (s)	0,7321		
Soglia di esclusione automatica (m+s)	24,4320		
Importo lavori al netto del ribasso		103.132,29	cauz. def. 30.951,83
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		4.526,25	dir. segr. 751,05
Somme a corpo		0,00	registraz. 171,12
Importo contrattuale (compresi on. sicur.)		107.658,54	spese contr. 922,17

Busta	Imprese escluse
	nessuna