PROVINCIA DI MATERA - Servizio Appalti e Contratti

Ponte fiume Bradano

Ripristino del transito sul Ponte fiume Bradano della S.P. 175 danneggiato a seguito delle calamità atmosferiche del 1° marzo 2011

CIG	base d'asta	sog.anom		oneri sic.	a corpo		data gara
2116224B47	96.286,42	29,9426		3.000,00	0,00		**10/05/2011**

Busta	Progr	ali	GRAD	I M P R E S A	offerta	m	Importo netto	ribasso - media	s	ribasso - soglia
22	1	**e**	-	CAPBETON s.r.l. di Irsina	35,5550	e	62.051,78	8,008	e	5,6124
20	2	**e**	-	Geom. ROCCO CARUSO s.r.l. di Pisticci	33,1630	e	64.354,95	5,616	e	3,2204
5	3	**e**	-	EDIL CO. s.r.l. di Matera	31,7970	e	65.670,23	4,250	e	1,8544
15	4	-	-	SA.BA. Di Salvatore Barnabà di Bernalda	31,4700	-	65.985,08	3,923	-	1,5274
18	5	-	-	IMP.E.CO. s.r.l. di Ferrandina	31,2370	-	66.209,43	3,690	-	1,2944
13	6	-	-	DI CUIA ANGELO RAFFAELE di Matera	30,2400	-	67.169,41	2,693	-	0,2974
19	7	-	-	COSTRUZIONI INDUSTRIALI s.r.l. di Matera	30,1230	-	67.282,06	2,576	-	0,1804
17	8	-	-	CASTELLANO s.r.l. di Matera	30,0050	-	67.395,68	2,458	-	0,0624
10	9	-	-	GEOSCAVI s.r.l. di Montescaglioso	29,9680	-	67.431,31	2,421	-	0,0254
1	10	**A**	1°	**GRIECO COSIMO DAMIANO s.r.l. di Bernalda**	**29,8660**	A	67.529,52	2,319	-	-0,0766
3	11	-	2°	DERARIO s.r.l. di Bernalda	29,7830	-	67.609,44	2,236	-	-0,1596
23	12	-	3°	CO.GE.CI.S s.r.l. di Matera	29,7770	-	67.615,21	2,230	-	-0,1656
21	13	-	4°	DALMAR OPERE GENERALI s.r.l.	29,3380	-	68.037,91	1,791	-	-0,6046
2	14	-	5°	S.E.C. s.r.l. di Montescaglioso	29,2840	-	68.089,90	1,737	-	-0,6586
11	15	-	6°	MONTEMURRO VINCENZO di Montescaglioso	29,2750	-	68.098,57	1,728	-	-0,6676
24	16	-	7°	TEKNO COSTRUZIONI s.r.l. di Matera	28,8880	-	68.471,20	1,341	-	-1,0546
9	17	-	8°	IDROCON di Pietrocola G. di Montescaglioso	26,9540	-	70.333,38	-0,593		-2,9886
16	18	-	9°	BNG s.r.l. di Pisticci	25,5100	-	71.723,75	-2,037		-4,4326
4	19	-	10°	PROGETTO CO.GE.CO. s.r.l. di Ferrandina	24,9300	-	72.282,22	-2,617		-5,0126
7	20	-	11°	SIQUAM s.r.l.U. di Matera	14,9910	-	81.852,12	-12,556		-14,9516
8	21	-	12°	NUZZACI STRADE s.r.l. di Matera	14,2000	-	82.613,75	-13,347		-15,7426
6	22	**e**	-	SASSI STRADE s.r.l. di Matera	11,9500	e	84.780,19	-15,597	e	-17,9926
12	23	**e**	-	EURO STRADE s.r.l. di Matera	10,3700	e	86.301,52	-17,177	e	-19,5726
14	24	**e**	-	AREACOOP s,c.p.a. di Miglionico	7,0000	e	89.546,37	-20,547	e	-22,9426

,	24
offerte escluso le ali n.	18
Media offerte escluso le ali (m)	27,5466
Media scostamenti positivi su media m (s)	2,3960
Soglia di esclusione automatica (m+s)	29,9426

Importo lavori al netto del ribasso	67.529,52	cauz. def.	28.022,79
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3.000,00	dir. segr.	528,28
Somme a corpo	0,00	registraz.	171,12
Importo contrattuale (compresi on. sicur.)	70.529,52	spese contr.	699,40

Busta	Imprese escluse
,	