Appalto n. 21 - Realizzazione dell'attraversamento del fosso Acqua Bianca nell'ambito di realizzazione della strada '"Cavonica"
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IMPRESA offerta m ' Importo netto
CENTRO COSTRUZIONI s.a.s. di D. Giannini & C. 34,500 e 167.439,67
CO.GE.SUD S.r.l. in A.T.I. con DI CIOCIA Antonio 32,627 e 172.227,67
SO.GE.MI. Ingegneria s.r.l. 32,113 173.541,63
| COSTRUZIONI INDUSTRIALI s.r.l. in A.T.l. con ECOLOGIA & SERVICE S.r.l. 31,890 A 174.111,69
CARUSO Rocco 31,870 174.162,82
GLOBUS Costruzioni in A.T.l. con CGAS.r.l. 31,823 174.282,96
TAGLIENTE COSTRUZIONI s.r.l. in A.T.l. con DE STEFANO Salvatore 31,310 175.594,36
D’AMATO Giuseppe 31,280 175.671,05
PINTO s.r.l. 31,271 175.694,06
PARZIALE VINCENZO & FIGLI s.r.l. 31,227 175.806,54
CASTELLANO Costruzioni Generali s.r.| 31,059 176.236,00
FTC di TARANTINO Rocco & C. S.n.c. in A.T.l. con COMES s.r.l. 30,821 176.844,41
GRIECO Cosimo Damiano in A.T.l. con SINISGALLI S.r.l. 30,339 178.076,56
CENTRO COSTRUZIONI S.r.l. in A.T.l. con DE LUCA Ettore 30,151 e 178.557,15
NUZZACI Strade 30,111 e 178.659,40
offerte escluso le alin.

Media offerte escluso le ali (m) 31,3639

Media scostamenti positivi su media m (s) 0,5601

Soglia di esclusione automatica (m+s) 31,9240

Importo lavori al netto del ribasso’ 174.111,69
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 8.349,09
Somme acorpo. 75.217,83

Importo contrattuale (compresi on. sicur.) 257.678,61
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