PROVINCIA DI MATERA - Servizio Appalti e Contratti
Affidamento a mezzo di cottimo fiduciario dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a sede
dell’L.P.S.I.A. maschile via Lanzillotti di Ferrandina (MT).

m

CIG base d'asta sog.anom
3016158451 617.193,87
% g%g IMPRESA offerta
m o 0]

14 e -|TALA COSTRUZIONI s.r.l. 33,7770
14 2e -|SPORTELLA s.r.l. 32,4010
14 3e -|KOSTRUZIONI GENERALI DI ENRICO ROBUSTELLI 30,7770
5 4e -|PA.E.CO.S.r.l. 30,3310
2 5e -|EDIL FERGI s.r.I. 30,0600
14 6e -]CENTRO COSTRUZIONI s.r.I. 29,2920
14 7e -|GEOM. SORANGELO GIUSEPPE & C. s.n.c. 29,1700
14 8e -|FALBIT s.r.l. 28,6720
14 9~ -|IMEC DI BATTAFARANO VINCENZO 28,3260
12 10 - -]|COSTRUZIONI MA.DO. FASOLINO s.r.I. 28,3190
14 11)- -|BOLLITA COSTRUZIONI SOC. COOP. 28,2900
14 12/- -licos s.r.l. 28,1120
14 13- -]JARCHA COSTRUZIONI s.r.1. 28,0110
14 14- -|IMP.E.CO. S.r.1. 27,9730
14 15~ -]RC COSTRUZIONI GENERALI SURL 27,8730
3 16- -|EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s. 27,7770
14 17 -|IMPRESA EDILE DOMUS s.r.l. 27,7168
14 18 - -|FTC di Tarantino Rocco & C. s.n.c. 27,3570
14 19 -|DICATALDO SABINO 27,2820
14 20 A 4 CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. s.a.s. 27,0000
14, 21/-  2°CO.L.MED.s.r.l. 26,9910
14, 22/-  3°|FILIPPUCCI s.r.l. 26,9500
14 23/-  4°|POLIDRICA COOP. AR.L. 26,9250
4 24 -  5°9CONVERSO FERRUCCIO 26,9220
14 25-  6°|LATRONICO GIUSEPPE S.R.L. 26,8270
14, 26/-  7°|COSVIM SOCIETA' COOPERATIVA 26,7910
11 27 - 8°Co.Ge.Ci.S. Costruzioni s.r.l. 26,7260
14 28 -  99YMARAGNO GAETANO s.a.s. DI GIOVANNI MARAGNO & C. 26,7200
14 29 - 10°|DECOR CASA di Azzilonna Domenico 26,6910
14, 30/- 11°VENTRA ANTONIO s.r.l. 26,6600
14 31 - 12°9ROTONDELLA ANGELO 26,6170
14 32 - 13°AREACOOP scpa 26,5800
10 33/- 14°|CALABRIA PASQUALE s.r.l. 26,5310
13 34/- 15°|CREAZIONI s.r.l. 26,4750
14 35- 16°GI.CA.RO. EREDI CUDEMO s.r.l. 26,4070
14 36/- 17°EDIL CO.s.r.l. 26,3770
14, 37/- 18°C.G.T. COSTRUZIONI s.r.l. 26,3620
9 38 - 19°GUGLIELMO MILONE & FIGLI s.r.I. 26,3471
14 39/- 20°|EREDI GALTIERI s.a.s. del Geom. VINCENZO GALTIERI & C. 26,3330
14 40 - 21°ILLUZZI ANTONIO 26,3320
14 41/-| 22°DACRIs.r.l. 26,3110
14 42 - 23°|RES. STRUTTURA s.n.c. di D'Alessandro G. & C. 26,3090
14 43/- 24°T.E.A. COSTRUZIONI s.r.l. 26,2990
8 44 - 25°PINTOs.r.l. 26,2910
14, 45 - 26°SANT'ANGELO s.r.l. 26,2490
14 46/- 27°|ATR COSTRUZIONI s.r.l. 26,2270
14 47/- 28°|COEMAss.r.l. 26,1210
14 48/- 29°|GIAMPETRUZZI s.r.l. 26,0790
14 49 - 30°PACE ROCCO COSTRUZIONI SRLU 26,0460
14, 50/- 31°|COSTRUZIONI METALLICHE s.r.l. 26,0280
14, 51/- 32°|COSTRUZIONI FRAGASSO s.r.l. 26,0120
14 52/- 33°ISITICON s.r.l. 25,9900
14 53/- 34°|RUGGIERI COSTRUZIONI s.r.I. 25,9890
14 54 - 359GIANNOTTI COSTRUZIONI s.n.c. DI ANTONIO GIANNOTTI 25,9790
14 55/- 36°|EDIL BRADANICA CALCESTRUZZI s.r.l. 25,9760
14 56/- 37°NIPAs.r.l. 25,9590
14 57/- 38°CARRASSA GIOVANNI 25,9500
14 58/- 39°|MI.DI. COSTRUZIONI s.r.l. 25,9320
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© DO DD DD

oneri sic.
11.740,64

Importo netto

408.724,30
417.216,88
427.240,11
429.992,80
431.665,39
436.405,44
437.158,42
440.232,04
442.367,53
442.410,74
442.589,72
443.688,33
444.311,70
444.546,23
445.163,42
445.755,93
446.127,48
448.348,14
448.811,04
450.551,53
450.607,07
450.860,12
451.014,42
451.032,94
451.619,27
451.841,46
452.242,64
452.279,67
452.458,65
452.649,98
452.915,38
453.143,74
453.446,16
453.791,79
454.211,48
454.396,64
454.489,22
454.581,18
454.668,21
454.674,38
454.803,99
454.816,33
454.878,05
454.927,43
455.186,65
455.322,43
455.976,66
456.235,88
456.439,55
456.550,65
456.649,40
456.785,18
456.791,36
456.853,07
456.871,59
456.976,51
457.032,06
457.143,16

a corpo
0,00

ribasso - s

media

7,277 e
5,901 e
4,277 e
3,831 e
3,560 e
2,792 e
2,670 e
2,172 e
1,826 -
1,819 -
1,790 -
1,612 -
1,511 -
1,473 -
1,373 -
1,277 -
1,217 -
0,857 -
0,782|-
0,500 -
0,491|-
0,450 -
0,425|-
0,422 -
0,327|-
0,291 -
0,226|-
0,220 -
0,191|-
0,160 -
0,117 -
0,080 -
0,031 -
-0,025
-0,093
-0,123
-0,138
-0,153
-0,167
-0,168
-0,189
-0,191
-0,201
-0,209
-0,251
-0,273
-0,379
-0,421
-0,454
-0,472
-0,488
-0,510
-0,511
-0,521
-0,524
-0,541
-0,550
-0,568

data gara
13/09/2011

ribasso -
soglia
6,4983
5,1223
3,4983
3,0523
2,7813
2,0133
1,8913
1,3933
1,0473
1,0403
1,0113
0,8333
0,7323
0,6943
0,5943
0,4983
0,4381
0,0783
0,0033
-0,2787
-0,2877
-0,3287
-0,3537
-0,3567
-0,4517
-0,4877
-0,5527
-0,5587
-0,5877
-0,6187
-0,6617
-0,6987
-0,7477
-0,8037
-0,8717
-0,9017
-0,9167
-0,9316
-0,9457
-0,9467
-0,9677
-0,9697
-0,9797
-0,9877
-1,0297
-1,0517
-1,1577
-1,1997
-1,2327
-1,2507
-1,2667
-1,2887
-1,2897
-1,2997
-1,3027
-1,3197
-1,3287
-1,3467



Busta

Busta

68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 e
74 e
75 e
76 e
77 e
78 e
79 e
80 e

% IMPRESA offerta
(O]

40°|CO.PROGET DI SUMMA DONATO 25,8960
41°|MASTROROBERTI s.r.l. 25,8870
41°|IDROCON di Pietrocola Giuseppe 25,8870
43°|IMPRESA FORLEO NUNZIO DI FORLEO ENRICO 25,8790
44°|GIAFRA s.r.l. 25,8260
45°|LIPPOLIS COSTRUZIONI s.a.s. DI LIPPOLIS G. 25,8206
46°|DIDOS DI DIFONZO DOMENICO 25,8110
47°|TRE.GI. IMPIANTI s.r.l. 25,7680
48°|COSTRUZIONI FAVULLO s.r.l. 25,7100
49°1.CO.F. s.r.l. 25,6350
50°1SO.GE.MI. INGEGNERIA s.r.l. 25,6200
51°NUOVA EDIL 3Cs.r.l. 25,6140
52°|TRAETTA SALVATORE 25,1700
53°9 TARANTINO GIUSEPPE & C. s.a.s. 25,1260
-|S.E.C. s.r.l. 25,0020
-|CLAPS COSTRUZIONI s.a.s. 24,9630
-|PARI COSTRUZIONI s.r.l. 24,7860
-|ECO ROAD s.r.l. 24,5560
-|GLOBO IMPIANTI DI NOLA ANTONIO 24,3330
-]A.R. COSTRUZIONI s.r.I. 24,2941
-]CARUSO ROCCO 23,5090
-|DE STEFANO SALVATORE & C. s.n.c. 20,1110
80
offerte escluso le ali n. 64
Media offerte escluso le ali (m) 26,5000
Media scostamenti positivi su media m (s) 0,7788
Soglia di esclusione automatica (m+s) 27,2787

m

LOTRR ¢ B RS SR BRS¢ BER o)

Importo lavori al netto del ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a corpo

Importo contrattuale (compresi on. sicur.)

Impresa non ammessa alla gara
Ditta COSTRA Lavori Edili Srl di AFRAGOLA (NA) offerta pervenuta alle ore 14,15 del giorno

5/09/2011, ovvero oltre I'orario fissato dalla lettera d’invito, cioe le ore 13,00 del 5/09/2011
Imprese escluse

ATI D’AMATO Mario - VIOLANTE s.r.l. — esclusa per mancanza del requisito di possesso di qualifica
sufficiente ad eseguire le opere come da dichiarazione prodotta per I'impresa D’AMATO Mario: infatti
nella dichiarazione di ATI ¢ stata dichiarata capogruppo 'impresa D’AMATO Mario che possiede
Iiscrizione alla classe 1°della Cat. OG1; in detta dichiarazione si disponeva, altresi, per la stessa
impresa D’AMATO Mario, I'esecuzione dei lavori per il 51% dellimporto a base d’asta, ovvero per €.
617.193,87 x 0,51 = €. 317.768,85; inoltre, poiché I'importo eseguibile per Cat. OG1 da parte di detta
impresa e al massimo €. 309.945,60 (considerato anche l'incremento del 20% del max importo della
classe 1°), risulta che la stessa Impresa D’AMATO Mario non pud eseguire detti lavori per l'importo di
€. 317.768,85 in quanto lo stesso importo supera la capacita effettiva d’esecuzione

CONSORZIO STABILE CAMPANIA: esclusa in quanto I'lmpresa IMPIANTEDIL s.r.l. di Salerno,
che risulta dalla dichiarazione prodotta da CONSORZIO STABILE CAMPANIA come impresa
unica esecutrice, non risulta appartenente al Consorzio stesso come da atto costitutivo allegato
alla documentazione prodotta

SEPRIM s.r.l. — esclusa in quanto la polizza fideiussoria & stata prestata per importo inferiore a quello
previsto dalla lettera d'invito

COSTRUZIONI INDUSTRIALI s.r.I. — esclusa in quanto la polizza fideiussoria & stata prestata per
importo inferiore a quello previsto dalla lettera d’invito

EDIL GALA s.r.l. — esclusa in quanto il documento d’identita del direttore tecnico sig. Stefano
GALLO risulta scaduto in data 10/05/2011
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Importo netto

457.365,35
457.420,89
457.420,89
457.470,27
457.797,38
457.830,71
457.889,96
458.155,35
458.513,33
458.976,22
459.068,80
459.105,83
461.846,17
462.117,74
462.883,06
463.123,76
464.216,20
465.635,74
467.012,09
467.252,17
472.097,76
493.070,01

450.551,53
11.740,64
0,00
462.292,17

ribasso - s
media

-0,604
-0,613
-0,613
-0,621
-0,674
-0,679
-0,689
-0,732
-0,790
-0,865
-0,880
-0,886
-1,330
-1,374
-1,498 e
-1,537 e
-1,714e
-1,944 e
-2,167 e
-2,206 e
-2,991 e
-6,389 e

cauz. def.
dir. segr.

registraz.

spese contr.

ribasso -
soglia
-1,3827
-1,3917
-1,3917
-1,3997
-1,4527
-1,4581
-1,4677
-1,5107
-1,5687
-1,6437
-1,6587
-1,6647
-2,1087
-2,1527
-2,2767
-2,3157
-2,4927
-2,7227
-2,9457
-2,9846
-3,7697
-7,1677

157.179,34
1.956,79
171,12

2.127,91



