PROVINCIA DI MATERA - Servizio Appalti e Contratti

Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della

SP N. 1 tratto **GRASSANO-GROTTOLE-MIGLIONICO**

CIG	base d'asta	sog.anom		oneri sic.	a corpo		data gara
049298259C	713.000,00	29,9683		22.000,00	0,00		28/06/2010

Busta	Progr	ali	GRAD	I M P R E S A	offerta	m	Importo netto	ribasso - media	s	ribasso - soglia
8	1	e	-	LA TORRE LUCIANO di Tito Scalo PZ	35,8110	e	457.667,57	6,606	e	5,8427
23	2	e	-	PAMIVIT s.r.l. di Casapesenna CE	31,8847	e	485.662,09	2,679	e	1,9164
22	3	e	-	SERVIZI E COSTRUZIONI s.r.l. di Andria	30,9490	e	492.333,63	1,744	e	0,9807
17	4	-	-	EURO COSTRUZIONI s.r.l. di Roccanova PZ	30,9030	-	492.661,61	1,698	-	0,9347
7	5	-	-	DOLOMITI APPALTI s.r.l. di Pietrapertosa PZ	30,8210	-	493.246,27	1,616	-	0,8527
1	6	A	1°	**TORRE ARCHITA OPERE PUBBLICHE s.r.l. di Ginosa TA**	**29,7540**	A	500.853,98	0,549	-	-0,2143
6	7	-	2°	PASQUALE CALABRIA di Moliterno PZ	29,7330	-	501.003,71	0,528	-	-0,2353
15	8	-	3°	3B IMMOBILIARE s.r.l. di Castronuovo di Sant'Andrea PZ	29,6660	-	501.481,42	0,461	-	-0,3023
11	9	-	4°	CASTALDO COSTRUZIONI s.r.l. di Rapolla PZ	29,4911	-	502.728,46	0,286	-	-0,4772
2	10	-	5°	EREDI GALASSO VINCENZO s.a.s. di Avigliano PZ	29,4100	-	503.306,70	0,205	-	-0,5583
12	11	-	6°	S.E.C. s.r.l. di Montescaglioso	29,1070	-	505.467,09	-0,098		-0,8613
4	12	-	7°	SO.GE.SED. s.r.l. di Santa Maria Capua Vetere CE	28,8889	-	507.022,14	-0,317		-1,0794
20	13	-	8°	PITTELLA COSTRUZIONI s.a.s. di Lauria PZ	28,8760	-	507.114,12	-0,329		-1,0923
19	14	-	9°	SINISGALLI s.r.l. di Potenza	28,7360	-	508.112,32	-0,469		-1,2323
9	15	-	10°	DONADIO COSTRUZIONI E SERVIZI s.r.l. di Policoro	28,6970	-	508.390,39	-0,508		-1,2713
13	16	-	11°	TARANTINO COSTRUZIONI s.a.s. di Rotondella	28,5920	-	509.139,04	-0,613		-1,3763
16	17	-	12°	LSI -LAVORI STRADALI ED IDRAULICI s.r.l. di Lagonegro PZ	28,5720	-	509.281,64	-0,633		-1,3963
3	18	-	13°	VELLA SALVATORE di Casal di Principe CE	28,5370	-	509.531,19	-0,668		-1,4313
10	19	-	14°	CO.I.GE. - CONSORZIO STABILE DI IMPRESE di Policoro	28,3800	-	510.650,60	-0,825		-1,5883
5	20	-	15°	ER.MAR. COSTRUZIONI s.r.l. di Casal di Principe CE	28,3280	-	511.021,36	-0,877		-1,6403
14	21	e	-	CAVE SINNI s.r.l. di Policoro	27,7770	e	514.949,99	-1,428	e	-2,1913
21	22	e	-	PEPE s.r.l. di Sant'Arcangelo PZ	27,4210	e	517.488,27	-1,784	e	-2,5473
18	23	e	-	FORNARO VINCENZO di Statte TA	27,1500	e	519.420,50	-2,055	e	-2,8183

,	23
offerte escluso le ali n.	17
Media offerte escluso le ali (m)	29,2054
Media scostamenti positivi su media m (s)	0,7629
Soglia di esclusione automatica (m+s)	29,9683

Importo lavori al netto del ribasso	500.853,98	cauz. def.	206.569,15
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	22.000,00	dir. segr.	2.128,88
Somme a corpo	0,00	registraz.	171,12
Importo contrattuale (compresi on. sicur.)	522.853,98	spese contr.	2.300,00

Busta	Imprese escluse
	nessuna
	,
	,
	,
	,
	,